

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) – Fördermodul Einzelprojekte
**Verwendungsnachweis, Teil 1 zahlungsmäßiger Nachweis in der Projektform:
Einzelprojekt – EP**

Zuwendungsempfänger (Firmenstempel)

Datum

EuroNorm GmbH
Stralauer Platz 34
10243 Berlin

Verwendungsnachweis, Teil 1 zahlungsmäßiger Nachweis

Vorlage möglichst zeitgleich mit der letzten Zahlungsanforderung, innerhalb von drei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums bzw. nach Abbruch des FuE-Projekts. Siehe auch „Hinweise für Zuwendungsempfänger“

EP _____
Förderkennzeichen

Zuwendungsbescheid vom _____
Datum

entspr. den Angaben auf der Rückseite	Gesamtbetrag [€, Cent]	Nur für Projektträger
		Korrektur
entstandene zuwendungsfähige Kosten		
anteilige Zuwendung		

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden hiermit bestätigt. Die Angaben stimmen mit dem Zuwendungsbescheid, den Büchern und Belegen überein. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden.

Für den Zuwendungsempfänger
..... Name(n) der/des Unterzeichner/s – maschinenschriftlich rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten

Prüfvermerk Projektträger
Rechnerisch richtig mit € Datum / Unterschrift

A. Zusammenfassung der mit den Zahlungsanforderungen nachgewiesenen zuwendungsfähigen Kosten des FuE-Projekts

Nr.	Kostenart	entstandene zuwendungsfähige Kosten [€, Cent]	Nur für Projektträger
			Korrektur
1	Personal		
2	Zuschlag für übrige Kosten % (bezogen auf Personalkosten)		
3	projektbezogene Aufträge an Dritte		
4	Summe		

Korrekturvermerke PT zu Nr. 1 – 3

1	
2	
3	

B. Finanzierung der zuwendungsfähigen Kosten des FuE-Projekts

Nr.	Finanzierung über:	Betrag [€, Cent]	Nur für Projektträger
			Korrektur
5	Eigenanteil		
6	sonstige Finanzierungsbeiträge aus öffentlichen oder privaten Mitteln (z.B. Förderdarlehen, Sponsoring) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von:		
7	bisher erhaltene Zuwendungen (Summe der empfangenen Zuwendungen)		
8	noch zu erhaltene Zuwendung (angeforderte Schlusszahlung)		
9	Summe		

Korrekturvermerke PT zu Nr. 5 - 8

5	
6	
7	
8	

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) – Fördermodul Einzelprojekte
**Verwendungsnachweis, Teil 2 Sachbericht in der Projektform:
Einzelprojekt – EP**

Zuwendungsempfänger (Firmenstempel)

Datum

EuroNorm GmbH

Stralauer Platz 34
10243 Berlin

Verwendungsnachweis, Teil 2 Sachbericht

Vorlage möglichst zeitgleich mit der letzten Zahlungsanforderung, innerhalb von drei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums bzw. nach Abbruch des FuE-Projekts. Siehe auch „Hinweise für Zuwendungsempfänger“

EP

Förderkennzeichen

Zuwendungsbescheid vom

Datum

Laufzeit: von bis

Kurzbezeichnung des FuE-Projekts:

Für den Zuwendungsempfänger

.....
Name(n) der/des Unterzeichner/s – maschinenschriftlich

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten

Prüfvermerk Projektträger

Sachlich richtig

.....
Datum / Unterschrift

Fortsetzung auf Folgeseite(n)


Zusammenfassung des Projekts (max. 1.200 Zeichen)

Arbeitspakete gemäß der Anlage 5 des Antrages


- Die Arbeitspakete wurden wie geplant bearbeitet

- Die Arbeitspakete wurden nicht wie geplant bearbeitet
(Soll-Ist-Vergleich der Arbeitspakete bzgl. Personaleinsatz, kurze Begründung, Erläuterung zu Änderungen - max. 2.000 Zeichen)

Ergebnisse des Projektes einschließlich eines Vergleichs der angestrebten und erreichten technischen Parameter (max. 2 Seiten)



**Fortsetzung von:
Ergebnisse des Projektes einschließlich eines Vergleichs der angestrebten und erreichten
technischen Parameter**



Verwertung der Ergebnisse

Kommerzielle Verwertung

Aufbau / Umstellung der Fertigung erfolgt
Voraussichtlicher Fertigstellungstermin:

Beginn Marktumsetzung
Voraussichtlicher Termin:

Kostensenkung / kostengünstige Fertigung / verringerte Herstellungskosten

Einsparungen Energie und / oder Material

Bestellung / konkretes Kundeninteresse liegt vor

Kurze Erläuterung der aktuellen Marktsituation (max. 1.000 Zeichen)

Markteinführung erfordert folgende weiterführende Maßnahmen (max. 1.000 Zeichen)
(z.B. weitere Optimierungen / Anpassungen erforderlich, Zulassung, Zertifizierung, Zeitraum für Nullserie bzw. Serienproduktion, Etablierung der Fertigungslinie usw.)

Form der zukünftigen Verwertung

- Vermarktung des Produktes, des Verfahrens, der Dienstleistung
- Gründung eines Vertriebsunternehmens
- Lizenzverkauf

Erläuterungen zu den oben genannten punkten (max. 1.000 Zeichen)

Einschätzung der erwarteten Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung

Angaben zur geplanten Erhöhung des Umsatzes und der Anzahl der beschäftigten bei Markteinführung und in den Folgejahren

Jahr			
Umsatzzuwachs (T€)			
Personalzuwachs			

Aktualisiertes Konzept zur Erfolgskontrolle (Markteinführung)

- Marketingkonzept wird fertig gestellt / vorbereitet bis
- Information in Publikationen / Fachzeitschriften / Flyer / Websites
- Vorstellung der Entwicklung auf Messen / Ausstellungen / Fachkongressen
- Präsentation vor / Schulung von Kunden
- direkte Kundenansprache
- Sonstiges (max. 1.000 Zeichen)

Verwendungsnachweis, Teil 3 Erfolgskontrolle

Diese Angaben dienen ausschließlich der Erfolgsbewertung durch Projektträger und Zuwendungsgeber.
Die unternehmensbezogenen Daten werden **nicht** veröffentlicht.

Förderkennzeichen: EP

Bitte das Zutreffende ankreuzen!

1 Die technischen Zielstellungen des Projekts wurden

- in wesentlichen Teilen übertroffen
- in wesentlichen Teilen erreicht
- in wesentlichen Teilen nicht erreicht
(im Sachbericht erläutert)

2 Die mit dem Förderantrag verbundenen Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Effekte, die aus der Markteinführung der Projektergebnisse resultieren sollten, werden voraussichtlich

- in wesentlichen Teilen übertroffen
- in wesentlichen Teilen erfüllt
- in wesentlichen Teilen nicht erfüllt oder sind noch nicht abschätzbar, weil
(Mehrfachnennung möglich)
 - die technische Zielstellung in wesentlichen Teilen nicht erreicht wurde
 - sich die Marktbedingungen im Projektbearbeitungszeitraum wesentlich verändert haben
 - die Umsetzung des Vermarktungskonzepts hierzu noch keine Aussage gestattet
 - die Markteinführung der Projektergebnisse erst nach einer weiterführenden Entwicklungsarbeit erfolgen soll
 - die wirtschaftliche Situation des Unternehmens derzeit keine weiteren innovatorischen Schritte erlaubt
 - folgende andere Gründe hierfür vorliegen (bitte stichpunktartig nennen)

Bitte wenden

3 Wirtschaftliche Wirkungen der Projektergebnisse innerhalb von drei Jahren nach Projektabschluss

- können voraussichtlich wie folgt charakterisiert werden:
(Mehrfachnennung möglich)
- Stabilisierung des Umsatzes
 - Erhöhung des Umsatzes
 - Verbesserung der Rentabilität durch neue Verfahren
 - Angebot neuer Produkte / Leistungen
 - Angebot verbesserter Produkte / Leistungen
 - Sicherung vorhandener Arbeitsplätze
 - Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
 - Erreichen von technologischen Alleinstellungsmerkmalen / Mitbestimmung des Standes der Technik
 - Reduzierung eines technologischen Rückstandes
 - Verbesserung der Innovationskompetenz und des Innovationsmanagements
 - Anregung von Ideen für weitere neue Produkte / Leistungen
 - Sicherung der Marktpräsenz und Wettbewerbsfähigkeit
 - Erschließung neuer Märkte im Inland
 - Erschließung neuer Exportmärkte
- können gegenwärtig noch nicht eingeschätzt werden
- werden voraussichtlich nicht eintreten